CARMEN ROCIO TORRES TAMAYO

SERVICIOS DIVERSOS PROFORMA
RUC: 0803998897001 Nro. 000038
Manzana: 57 Referencia: FRENTE AL CEMENTERIO GENERAL
Correo: torrescarmen1995@outlook.es
Rocafuerte-Esmeraldas-Ecuador
Cliente: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RURAL DE LA PARROQUIA DE SANTA LUCIA DE LAS PENAS
Direccion: Calle Jaime Roldos Aguilera
RUC: 0860045180001
Fecha: 12/12/2025
Item Descripcion del Rubro Unidad Cantidad Precio Unit. | Precio Total
SERVICIOS DE PRODUCCION, LOGISTICA Y ORGANIZACION
PARA LA EJECUCION DEL EVENTO CULTURAL ARTISTICO
1 NAVIDAD DE LUZ DIRIGIDO A LOS GRUPOS VULNERABLES DE Unidad 1,00 $9.500,00 $9.500,00
LA PARROQUIA SANTA LUCIA DE LAS PENAS, CANTON ELOY
ALFARO, PROVINCIA DE ESMERALDAS.
SUBTOTAL $9.500,00
SERVICIO: PRODUCION DE EVENTOS IVA 0,00
TOTAL $9.500,00
VIGENCIA DE PROFORMA: 30 DIAS
FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA FORMAS DE PAGO
PLAZO DE EJECUCION: 1 DIAS
EFECTIVO
DINERO
ELECTRONICO
TARJETA DE
CREDITO/DEBITO
OTROS CON
Firma Autorizada UTILIZACION DEL X




Nuestra propuesta integra Produccidon técnica (sonido profesional, iluminacidn, tarima, equipos
audiovisuales), Ambientacidn navidefia (decoraciéon temdtica, luces, ornamentos, escenografia),
Contratacioén artistica (presentaciones culturales, grupos musicales, animadores), Logistica operativa
(transporte, montaje, desmontaje, personal de apoyo) y todo lo especificado en los TDR Seccién 6.

En cumplimiento de lo solicitado segun el proceso NIC-0860045180001-2025-00014, exponemos los
pardmetros que serdn cumplidos a cabalidad, con el afdn de satisfacer con éxito las necesidades del
servicio requerido.

Atributos Descripcion
Capacidad Se adjunta experiencia de eventos previos realizados en la regién, con
técnica evidencia fotogrdfica y certificaciones.
comprobada

Calidad del servicio | Todos los equipos e insumos cumplen estdndares técnicos minimos de

sonido, animacién vy seguridad. Personal técnico especializado con

experiencia comprobada.

Razonabilidad de | La propuesta infegra todos los servicios en un solo paqguete, evitando

los precios costos inflados por contrataciones fragmentadas. Los valores se ajustan

a precios de mercado locales.

Cumplimiento de | Se presenta cronograma verificable de montaje, ejecucidén vy
plazos desmontaje, garantizando la realizacion del evento en la fecha

programada en coordinacion con la entidad contratante.

Gestion de riesgos | Se cuenta con plan de contingencia para minimizar fallas técnicas,

retrasos o interrupciones, con personal de respaldo y equipos

alternativos.

Impacto social del | La propuesta fortalece la experiencia cultural y recreativa de ninos,
evento ninas y adultos mayores, promoviendo inclusidén y participacién

comunitaria. Se frabaja con emprendimientos locales que garanticen

la reactivacién econdmica sin descuidar la calidad y fomentando el

beneficio solidario.

Cronograma de Montaje, Ejecucion y
Desmontaje

Evento: Navidad de Luz

Lugar: Parroquia Santa Lucia de Las Pefias, Canton Eloy Alfaro, Provincia de
Esmeraldas

Fecha: [Dia indicado por la entidad contratante]

Hora de inicio del evento: 14h00

Fase 1: Montaje y Preparacion

HORA ACTIVIDAD
08HO00 —10HO00 | Llegada del equipo técnico y descarga de materiales.
10H00 -12HO00 | Instalacion de carpas, sonido, inflables, carretas de snacks y
ambientacion navidefia.




12H00 —13H00 | Prueba técnica de equipos (sonido, micréfonos).
13H00 —13H15 | Colocacién de sefialética, mobiliario y areas de seguridad.
13H15-13H30 | Ensayo general y verificacion final de logistica.

Fase 2: Ejecucién del Evento

HORA ACTIVIDAD
14H00 Apertura oficial del evento y palabras de bienvenida.
14H15 - 15H00 Dinamicas y juegos tradicionales para nifios, adultos mayores y
familias.
15H00 - 16H00 Animacién cultural: cantos navidefios y presentaciones
artisticas.

16H00 — 16H30 Bailes tipicos y participacion comunitaria.

16H30 - 17H00 Hora de lunch / refrigerio para asistentes.

17H00 - 17H30 Entrega de fundas de caramelos a nifios y adultos mayores.
17H30 - 17H45 Clausura oficial con mensaje comunitario y agradecimientos.

Fase 3: Desmontaje

HORA ACTIVIDAD
17H45-18H00 ' Retiro de equipos de sonido, iluminacién y mobiliario.
18H00-18H30 ' Desmontaje de tarima y ambientacion navidefia.
18H30 — 18H45 Cierre logistico, limpieza del area y entrega del espacio en

condiciones éptimas.
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